

TERMO DE REFERÊNCIA

I. OBJETO

Aquisição de transporte para a toda a equipe de direção artística, técnicos de palco e bailarinos/bolsistas do Projeto Biblioteca do Corpo 2015 no período de execução do mesmo em território nacional.

II. JUSTIFICATIVA

O Projeto Biblioteca do Corpo 2015 realizará, em sua última etapa do planejamento, durante os meses de agosto e setembro de 2015, a logística completa de transporte da equipe de direção artística, técnicos de palco e bailarinos/bolsistas na cidade de São Paulo. As atividades ocorrerão em locais e horários diversos e, portanto, faz-se necessário contratar empresa especializada em serviços de transporte de pessoas entre os dias 17 de agosto e 13 de setembro, período no qual ocorrerão os ensaios, as apresentações e as atividades formativas do Programa de Qualificação em Artes – Oficinas Culturais do Estado.

III. DESCRIÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS:

17 de agosto	01 ônibus executivo para o <i>transfer</i> da equipe de criação e bailarinos/bolsistas (20 pessoas) do Aeroporto Internacional de Guarulhos para o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP).
18 de agosto	01 van executiva para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para montagem de palco dos ensaios. Previsão de diária de 10 horas.
19 de agosto	01 van executiva para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para montagem de palco dos ensaios. Previsão de diária de 10 horas.
20 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
21 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
22 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
23 de agosto	-----
24 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e

	bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
25 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
26 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
27 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
28 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
29 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
30 de agosto	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
31 de agosto	01 van executiva para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para montagem de palco das apresentações. Previsão de diária de 10 horas.
01 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
02 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
03 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
04 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para ensaio. Previsão de diária de 10 horas.
05 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para apresentação. Previsão de diária de 10 horas.
06 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para apresentação. Previsão de diária de 10 horas.

07 de setembro	01 van executiva para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e o Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141 - Vila Mariana) para desmontagem de palco. Previsão de diária de 10 horas.
08 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e uma das unidades das Fábricas de Cultura (local a definir, percurso por trecho estimado em 24km) para montagem, ensaio, apresentação e desmontagem. Previsão de diária de 12 horas.
09 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e uma das unidades das Fábricas de Cultura (local a definir, percurso por trecho estimado em 24km) para montagem, ensaio, apresentação e desmontagem. Previsão de diária de 12 horas.
10 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e uma das unidades das Fábricas de Cultura (local a definir, percurso por trecho estimado em 24km) para montagem, ensaio, apresentação e desmontagem. Previsão de diária de 12 horas.
11 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e uma das unidades das Fábricas de Cultura (local a definir, percurso por trecho estimado em 24km) para montagem, ensaio, apresentação e desmontagem. Previsão de diária de 12 horas.
12 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e uma das unidades das Fábricas de Cultura (local a definir, percurso por trecho estimado em 24km) para montagem, ensaio, apresentação e desmontagem. Previsão de diária de 12 horas.
13 de setembro	02 vans executivas para <i>transfer</i> (ida e volta) da equipe técnica, equipe de criação e bailarinos/bolsistas entre o hotel (hotel a definir, localizado na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, SP) e uma das unidades das Fábricas de Cultura (local a definir, percurso por trecho estimado em 24km) para montagem, ensaio, apresentação e desmontagem. Previsão de diária de 12 horas.

IV. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa interessada deverá enviar proposta de prestação de serviço para o fornecimento do transporte, atendendo às necessidades acima relacionadas, pelo site da POIESIS.

Emissão da confirmação da reserva de transporte dentro das datas estipuladas após a confirmação da Ordem de Compra.

V. PAGAMENTO

O pagamento será feito no prazo mínimo de 15 (quinze) ddl após a realização do serviço, emissão de nota fiscal e atestado de recebimento emitido pelos responsáveis do Programa de Qualificação em Artes.

VI. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos da POIESIS os seguintes documentos:

-Contrato Social registrado;

-Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto de cotação.